

**Auftraggeber:**

Bezeichnung des Auftraggebers: Gemeinde Breege über Amt Nord Rügen  
 PLZ: 18551  
 Ort: Sagard  
 Straße: Ernst-Thälmann-Straße 37  
 Telefon: 038302/ 800 100  
 Fax: 038302/ 800 145

**Angaben zum Vergabeverfahren:**

Auftragsgegenstand: Neubau der Kita Breege  
 Gewähltes Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung je Los  
 Verdingungsordnung: VOB/A  
 Ort der Ausführung: Breege

**Art der vorraussichtlicher Art- und Umfang der Leistung:**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
<b>Los 1</b>	<p><b>Abbruch</b> / Erdarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Komplettabbruch Wohnhaus / ca. 410m<sup>3</sup></li> <li>●Komplettabbruch Nebengebäude 1, Garage / ca. 30m<sup>3</sup></li> <li>●Komplettabbruch Nebengebäude 2, Schuppen / ca. 45m<sup>3</sup></li> <li>●Komplettabbruch Nebengebäude 3, Schuppen / ca. 69m<sup>3</sup></li> <li>●Komplettabbruch Nebengebäude 4, Bodenplatte / ca. 2,5m<sup>3</sup></li> </ul> <p>Abbruch / <b><u>Erdarbeiten Gebäude</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Aushub 500m<sup>2</sup></li> <li>●Füllboden 500m<sup>2</sup></li> <li>●Kapillarbrechende Schicht 500m<sup>2</sup></li> <li>●Verdichtungsnachweis 3 Stk.</li> <li>●Füllboden 500m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Abbruch / <b><u>Erdarbeiten Zufahrt</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Aushub 200m<sup>2</sup></li> <li>●Schottertragschicht 200m<sup>2</sup></li> </ul>	<p style="text-align: center;">SAW GmbH          Herbergstraße 1          18551 Sagard</p> <p style="text-align: center;">Auftrag erteilt am 29.03.2021</p>	26.02.2021

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **06.04.2021 - 30.04.2021**

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: **01.04.2021**

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
Los 2	Rohbau <ul style="list-style-type: none"> <li>● 325m<sup>2</sup> Bodenplatte</li> <li>● 80m<sup>3</sup> Porenbetonmauerwerk</li> <li>● 27,5m<sup>2</sup> KS Mauerwerk</li> </ul>		10.03.2021
Los 3	Zimmerer-/ Dachdeckerarbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>● 20m<sup>3</sup> Bauholz für Dachstuhl und Wände</li> <li>● 1050 lfm Bauholz abbinden und richten</li> <li>● 200m<sup>2</sup> Flachdach mit Gefälledämmung und Abdichtung</li> <li>● 210m<sup>2</sup> Satteldach mit Ziegeldeckung</li> <li>● Dachklempnerarbeiten</li> </ul>		10.03.2021
Los 4	Putzarbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>● 30m<sup>2</sup> Sockelputz</li> <li>● 400m<sup>2</sup> Innenputz</li> </ul>		10.03.2021
Los 5	Estricharbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>● 280m<sup>2</sup> Heizestrich</li> </ul>		10.03.2021
Los 6	Tischlerarbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>● 26 Aluminiumfenster mit Raffstoreanlagen</li> <li>● 3 Aluminiumhaustüren</li> <li>● 14 Innentüren</li> </ul>		10.03.2021
Los 7	Trockenbauarbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>● 25m<sup>2</sup> GK Decke</li> <li>● 69m<sup>2</sup> Akustikdecke</li> <li>● 160m<sup>2</sup> Dachschrägen</li> <li>● 200m<sup>2</sup> GK Innenwände</li> <li>● 55m<sup>2</sup> Außenwandbekleidung innen</li> </ul>		10.03.2021
Los 8	Fliesenarbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>● 115m<sup>2</sup> Bodenfliesen</li> <li>● 172m<sup>2</sup> Wandfliesen</li> </ul>		10.03.2021
Los 9	Malerarbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>● 50m<sup>2</sup> Anstrich Sockel</li> <li>● 200m<sup>2</sup> Anstrich Holzbalkendecken</li> <li>● 25m<sup>2</sup> Anstrich GK Decke</li> <li>● 400m<sup>2</sup> Anstrich Innenwände</li> <li>● 750m<sup>2</sup> Anstrich GK Innenwände</li> </ul>		10.03.2021

Los	Gewerk	Firma	veröffentlicht am
Los 10	Tischlerarbeiten Innenausbau	wird später ausgeschrieben	
Los 11	Heizung/ Lüftung/ Sanitär <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1x Wasch-/ Toilettenraum Kindergarten</li> <li>● 1x Wasch-/ Toilettenraum Krippe</li> <li>● 1x Behinderten WC</li> <li>● 10x Durchlauferhitzer</li> <li>● 280m<sup>2</sup> Fußbodenheizung</li> <li>● 1x Luftwärmepumpe</li> </ul>		10.03.2021
Los 12	Elektroinstallation <ul style="list-style-type: none"> <li>● Blitzschutzanlage</li> <li>● Hauptverteilung</li> <li>● Installation für 320m<sup>2</sup> Nutzfläche</li> <li>● Sicherheitsbeleuchtung</li> <li>● Hausalarm / Brandmelder</li> <li>● Baustrom</li> </ul>		10.03.2021
Los 13	Außenanlagen	wird später ausgeschrieben	